
2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间
生产承包服务项目合同
甲方：广州恒运环保科技发展有限公司
乙方：
根据广州恒运环保科技发展有限公司与与广州开发区水质净化管理中心（以下简称：业主）签订的《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目PPP项目合作协议》（以下简称：《PPP协议》），甲乙双方经友好协商一致，甲方同意把业主辖下的西区、东区、镇龙等三座水质净化厂内的污泥干化车间的生产发包给乙方。为了明确双方的权利、义务及各自责任，双方就上述3家水质净化厂的污泥干化车间生产承包事宜达成如下协议：
1．承包内容
1.1甲方将广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目（以下简称：项目）中的西区、东区、镇龙3家水质净化厂的污泥干化车间生产发包给乙方，乙方在承包期内履行《PPP协议》所约定由甲方承担的厂内污泥干化责任和义务。乙方为确保本项目的安全、质量、环保等要求下完成厂内污泥干化责任及义务必须开展的工作包括但不限于：
1.1.1根据生产承包需要配置具有相应资质且数量合理的生产运行、检修、管理人员进场开展污泥干化生产及管理，其中直接参与生产运行操作的人员不少于12人；对甲方派遣的生产人员进行技术培训指导经上岗考核合格后，统一纳入乙方的生产承包项目进行一体化管理参与生产运行工作，并对甲方派遣的生产人员工作质量、成效、安全负责。
1.1.2负责药剂供应、卸货、储药装置定期清洗、药剂调配等（乙方所使用的药剂若含有国家规定的危险品或剧毒品，必须提供对应的有效的《危险品经营许可证》及有效的易制毒备案证明）；
1.1.3负责生产承包涉及的专利和非专利设备（包括但不限于浓缩系统、调质系统、压滤系统、干化系统、尾气处理系统、高压电气系统、低压电气系统、自控系统、管道系统、成品系统、特种设备、地磅计量系统等车间生产及办公系统）的运行操作及维修（包括设备的备品备件更换、易损易耗件、损坏或效能低下设备的更新、周期性大中修等），负责计量设备及特种设备的检定、校准；
1.1.4按合同约定开展技术及设备研发；
1.1.5负责干化生产车间建构筑物的日常修缮（包括照明、给排水、通风、绿化、生活办公等设施）；
1.1.6落实现场安健环管理措施等。
1.2除直接参加生产人员外，乙方还应为承包生产需要配置数量足够且具有相应资质的计量、化验、保洁等生产辅助人员。
1.3乙方负责西区、东区、镇龙3家水质净化厂的污泥干化车间生产承包，保证各水质净化厂内污泥干化车间的正常运行，干化污泥出泥标准及处理量应达到如下要求：
1.3.1出泥标准（如遇国家政策调整或PPP协议变更，则相应调整）：
(1)含水率：处理后的污泥含水率：30%≤含水率≤40%；
(2)减量比：相对于含水率 80%的污泥，处理后的污泥量减量比（质量）为60%以上；
(3)pH值：处理后的污泥pH值为6-12；
(4)重金属含量：处理后的污泥重金属含量不高于处理前的污泥重金属含量，以污泥干基计；
(5)氯离子含量：处理后的污泥氯离子含量在绝干污泥的0.55%以下；
(6)污泥颗粒度：处理后的污泥颗粒度为30mm，筛余量为20%。
1.3.2污泥处理能力：
（1）西区水质净化厂的污泥干化车间：11吨/日（污泥干基）；
（2）东区水质净化厂的污泥干化车间：13吨/日（污泥干基）；
（3）镇龙水质净化厂的污泥干化车间：12吨/日（污泥干基）；
如因非乙方原因导致处理能力无法达到上述处理能力要求，乙方无需承担相关责任。
1.4在承包期间，乙方应按照国家省市区的法律法规以及本项目环评报告的有关要求做好环境保护，采取措施使污染物排放达到以下标准：
1.4.1全部排放物必须满足城《镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准（DB4401/T 75-2020）》有关要求。本项目所产生的非污泥的固体废弃物应符合《广东省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》等有关要求。废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。
1.4.2按照国家及广州市相关规定做好固体废物、危险废物、余渣废物的处理。
1.4.3生产过程中产生的脱水滤液、冷凝水及除臭废液等，在不影响污水处理厂出水水质的情况下，可排放至污水处理厂厂区的进水设施中，与进水混合。若影响污水处理厂出水水质、滤液排放管段堵塞或污水厂对滤液排放有异议，则乙方应对其进行处理，有效降低污染物总量后再排放至厂区的进水设施中。因滤液处理及清理滤液排放管段产生的相应费用由乙方承担。
如国家有关标准发生改变，则遵循新的要求。
1.5乙方负责干化生产全过程有关质量控制及环境保护的检验检测工作，具体要求如下：
1.5.1污泥处理后的含水率每日进行一次检测。在成品泥转运处置前，每车次必须进行一次检查。处理后的污泥pH值标准为6-12，其检测频率为每天一次。
1.5.2 对干化处理前的污泥含水率、pH、进泥密度、有机质进行检测，检测频率为每天一次。
1.5.3污泥（重量）减量比≥60%（以进泥含水率 80%计），其监测频率为每日监测数据，每月计算一次。
1.5.4污泥厂内干化减量处理后监测指标：铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌、镉、矿物油、挥发酚、总氰化物、pH、含水率、细菌总数。检测频率为每月一次，应由具有资质的第三方进行检测。污泥厂内干化减量处理后铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌、镉、矿物油、挥发酚以及总氰化物含量均不应高于处理前的检测含量。
1.5.5处理后的污泥氯离子浓度标准为≤0.55×104mg/kg（以干污泥质量计），其检测频率为每七天一次。
1.5.6处理后的污泥颗粒度标准为采用筛孔直径为30mm的圆孔试验筛，筛上物质量比例＜20%，采用筛孔直径为50mm的圆孔试验筛，不应存在筛上物，其检测频率为每月一次。
1.5.7厂区噪声及固定污染源废气监测每季度进行一次，应由具有资质的第三方进行检测。必要时，乙方应对废气浓度较高的车间进行无组织排放废气监测。
1.5.8上述各项的检测分析方法：含水率，pH和铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌、镉8种重金属的监测分析方法应按GB-24188规定的方法；氯离子的监测分析方法应按NY/T-1378规定的电位滴定法；颗粒度的监测分析方法应采用干筛分法。
上述检测项目由乙方负责，相关费用由乙方承担。
以上检测频次及内容为甲方的最低要求，乙方应遵循谨慎运行的惯例，根据生产的需要自行增加。如政府有关标准发生改变，则遵循新的要求。
1.6污泥转运
1.6.1甲方负责生物岛、永和水质净化厂污泥（80%含水量）的调配及运输。
1.6.2乙方负责转运污泥装卸车及建立相关台账并对厂内运输过程进行跟踪。
1.6.3乙方负责转运污泥的装卸车、纸质及电子联单的填报、污泥车辆过磅称重、配合污泥监管单位发送运输车辆出厂信息等相关工作。
1.6.4乙方负责出厂车辆污泥含水率检测，如有甲方属地污泥行政主管部门（包括业主）及其委托的第三方监管单位需取样检测，乙方应配合取样工作。
1.6.5甲方负责转运污泥纸质及电子联单的最终审核确认。
1.6.6根据甲方属地污泥行政主管部门（包括业主）及其委托的第三方监管单位的污泥处理处置监管方案有关要求，甲方有权要求乙方配合相关工作。乙方应无条件地配合甲方，并执行相关工作要求。
1.7乙方负责合同服务范围内各水质净化厂PPP项目红线范围内绿化草坪的保养及修剪、车间保洁。乙方在满足《PPP协议》或甲方现场绿化检查的要求前提下，绿化草坪修剪每年修剪次数不少于6次。
2.污泥干化车间生产承包费用结算及支付
2.1正式运营后污泥干化车间生产承包费用：   元/吨（干基）（含税价），  元/吨（干基）（不含税价），税率  %（如遇税率调整，以国家调整为准。）。
2.2污泥干化车间生产承包费用包括但不限于：药剂费、人工费（甲方委派人员除外）、计量费、水费、电费、保险费、滤布更换费、检测费、设备维护费、日常维修及周期性大中修费（包括设备的备品备件更换、易损易耗件等）、技术及设备研发服务费、干化生产车间建构筑物的日常修缮费用、安健环管理措施费、税费、以及为实现污泥干化生产达标及生产安全所需投入的必要费用及合同实施过程中不可预见费用等一切生产承包相关费用。
2.3考虑到污泥干化实际产量及市场、国家法律法规变化等因素对运营成本造成的影响，双方商定在乙方承包期内，污泥干化生产承包费用按《PPP协议》）第九章的约定进行相应调整，即：调整后生产承包费单价=调整前的生产承包费单价/调整前的污泥处理服务费单价*调整后的污泥处理服务费单价。调增的污泥干化生产承包费扣除生产要素（如电费、人工、化学药剂费）成本后的利润部分甲方收取8.5%管理费。
2.4污泥干化生产在承包期间，承包费按季度支付。甲方按照乙方当季度污泥实际处理达标的泥量减去乙方当季度实际处理达标的污泥对应的干化添加物质量进行计算生产承包费（以干基计算）并向乙方支付。
2.4.1支付方式
甲方当季度应支付的污泥干化生产承包费=（乙方当季度污泥实际处理达标的泥量（干基）－乙方当季度实际处理达标的污泥对应的干化添加物质量）×当时适用的污泥干化生产承包费单价－乙方当季度应被扣减的违约金（如果有）－当季度实际使用水、电费（具体水、电费支付条款详见附件5《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目用水、用电协议书》）。
（1）乙方当季度污泥实际处理达标的泥量（干基）为乙方当季所有污泥处理达标日当日的污泥处理量（干基）的总和；乙方当季度实际处理达标的污泥对应的干化添加物质量为乙方当季所有污泥处理达标日当日的污泥干化添加物质量的总和
（2）当时适用的污泥干化生产承包费单价根据第2.3条同步联动。
（3）乙方当季度应被扣减的违约金包括当季度干化出泥不合格违约金、常规考核违约金、专项考核违约金、其他违约金四部分组成，具体如下：
1）当季度干化出泥不合格违约金
在承包期，如当季度出现干化出泥的含水率、pH值、减量比等三个指标不符合《PPP协议》40.1款所要求的污泥干化质量标准，业主向甲方收取的违约金由乙方全额承担。即由乙方承担的当季度干化出泥不合格违约金=（当季度业主向甲方收取的污泥不合格违约金的总和+乙方当季度污泥实际处理未达标的泥量（干基）*（当时适用污泥干化处理服务费单价-当时适用的污泥干化生产承包费单价）。
当季度业主向甲方收取的污泥不合格违约金的总和=（乙方当季度污泥实际处理未达标的泥量（干基）-乙方当季度实际处理未达标的污泥对应的干化添加物质量）×当时适用的污泥干化处理服务费单价×2。违约金以业主的决定为准。
2）常规考核违约金（详见附件4《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目运营能力考核方案》）
在业主季度常规考核总分低于90分时，按下表《考核不达标次数与污泥处理服务费支付比例表》得出违约金比例，该违约金由乙方全额承担。乙方承担的常规考核违约金=当季度业主应支付污泥处理服务费×当季度业主应收污泥处理服务费违约金比例
考核不达标次数与污泥处理服务费支付比例表
	序号
	季度考核连续
不达标次数
	当季度业主应收污泥处理服务费
违约金比例
	当季度业主应支付污泥处理服务费
比例

	1
	0
	0%
	100%

	2
	1
	5%
	95%

	3
	2
	10%
	90%

	4
	3
	20%
	80%

	5
	4
	甲方有权终止合同

	备注：每项扣分均为其中一个项目点（指单一个干化车间）不达标时的扣分，若多个项目点出现不达标的，累计扣分


3）专项考核违约金（详见附件4《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目运营能力考核方案》）
专项考核违约金为《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目运营能力考核方案》中涉及专项考核产生的违约事项费用总和。
4）其他违约金
其他违约金为除以上三点违约金外涉及本合同违约产生的违约事项费用总和。
2.4.2支付程序
在每季度第一个月5号前乙方应将上季度干化污泥泥量、上季度污泥干化添加剂实际使用量及承包费用总额核算清楚，并书面报告甲方。甲方收到乙方提供的申请生产承包费的相关资料并经核实无误后3个工作日内向业主提交支付当季污泥处理服务费的申请。在甲方收到业主当季污泥处理服务费，并收到乙方《付款申请单》、等额增值税专用发票（增值税专用发票）等必要申请付款程序所需资料，甲方根据2.6款核实无误后五(5)个工作日内，甲方按2.4款约定向乙方支付污泥干化生产承包费用。具体如下：
（1）甲方收到乙方提供的计量、检测、考核结果等数据资料后，在每季度首月8日前，完成上季度的核对以及考核，填写《 PPP项目污泥核算表 》、《评分表》、《费用结算清单》（详见附件3《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》），由甲方签字盖章确认后交业主。
甲方收到业主结算款后，向乙方发出费用结算通知单（含《PPP项目污泥核算表 》、《评分表》、《费用结算清单》）（详见附件3《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》），乙方在三天内提交支付申请书相关资料及有效合规发票。
（3）甲方在收到乙方的支付申请书相关资料及有效合规发票后经审核无误后，十五个工作日内向乙方支付生产承包费。
（4）生产承包费应汇入乙方确认的银行帐户内。银行账户信息如需更改应及时提交更改申请报甲方批准。
因财政拨款原因导致业主未及时支付甲方服务费而延缓支付乙方的，甲方可予免责。
2.5根据《PPP协议》54.3款规定，超额承担污泥处理的，乙方按甲方实际收到的污泥处理量的处理费用，等比例减收污泥干化生产承包费用。
2.6乙方污泥处理量的计量，按照焚烧处置单位安装的地磅即污泥焚烧进厂量，作为核算污泥处理量的有效数据，而各厂安装的地磅即污泥干化出厂量则作为辅助复核。最终以业主实际认可并支付污泥处理服务费的干化污泥量为准（干基）。
各厂安装的地磅需按照规定经有资质第三方单位检定合格，至少每三个月由业主、甲方和乙方联合对地磅进行一次校验和测试，费用由乙方承担。
2.7运行维护保证金
乙方须根据《PPP协议》的要求及本生产承包项目的实际需要，每年向甲方提交污泥干化车间生产承包运行维护保证金，以保证乙方履行本合同项下有关污泥干化减量设施安全、稳定运行的义务。在本合同签订之日三十天内，乙方向甲方提供运行维护保证金（以下简称“保证金”），该保证金的形式可为银行汇票、支票、现钞、转账、甲方可接受的广东省内当地分行级以上银行出具的不可撤销的银行保函，作为其履行运营能力的保证，保证金金额为400万元。
2.7.1如乙方由于自身能力（包括但不限于：设备操作、药剂使用、设备维护等能力）不足导致未能在限定时间内通过运营能力考核，未取得甲方签发能力考核合格通知书，导致甲方由此产生的一切经济损失（包括但不限于：设备故障维修费用、污泥处理服务费损失、违约金处罚、应急污泥处置费用等）由乙方承担，甲方有权按保函金额全额支取保证金用于赔偿甲方的损失，乙方对此不得异议。
2.7.2在承包期内，乙方发生的违约行为（包括但不限于：成品泥质量不合格、发生设备人身安全事故等），导致甲方由此产生的一切经济损失（包括但不限于：设备故障维修费用、污泥处理服务费损失、违约金处罚等）由乙方承担，甲方有权在乙方当季度生产承包费中扣除，不足部分在乙方保函金额中支取保证金用于赔偿甲方的损失，乙方对此不得异议。
甲方按本合同规定提取运行维护保证金后，乙方应在收到甲方通知后7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取运行维护保证金的全部余额并解除合同。在银行保函到期前，乙方应提前7日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权延后支付乙方生产承包费并直接要求担保银行支付其担保的全部金额直至乙方完成提交为止。
2.8根据《PPP协议》第54.2款规定，若某一运营年度进厂污泥量不足，日均污泥处理量低于规定的保底污泥处理量时，则当年污泥处理量按该年保底污泥量计算。乙方提供生产承包服务的干化车间的日均污泥处理量低于规定的保底污泥处理量时，则当年污泥处理量按该年保底污泥量计算，甲方按实际收到差额部分的污泥处理量的处理费用后五（5）个工作日内，向乙方支付补足差额部分污泥干化生产承包费用。保底污泥量（详见附件3《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》）以业主认定为准。
3.甲方权利义务
3.1有权对乙方的安全、环保、维稳等方面进行监督检查并进行管理。
3.2在乙方承包期内，甲方及业主、广州恒运企业集团股份有限公司有权对乙方的承包生产情况进行监督和检查，并对乙方不符合《PPP协议》及本合同的情况提出整改意见。
3.3在乙方承包期内，甲方派遣人员参与干化车间生产，派遣总人数不大于12人。甲方有权根据实际情况适时调整派出人员的组成，乙方不能以此为由影响生产达标达产。甲方派遣的人员参与公司污泥干化项目的生产运营、技术管理、生产安全资料整理归档等工作，具体工作由甲乙双方根据现场实际情况共同商定划分。甲方派遣的人员需经乙方培训考核合格具备相关现场操作资格后，由甲乙双方正式批准同意才能进行相关现场操作。
3.4办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的文件。
3.5为乙方提供必要的水电供应和有关的生产条件。
3.6按2.4条约定及时支付污泥干化生产承包费用。
3.7负责干化污泥的及时转运和焚烧消纳。因甲方原因转运和焚烧未能达到《PPP协议》的绩效考核目标，造成业主对项目公司的处罚由甲方全额承担。
3.8甲方有权对干化处理前污泥及乙方处理后的污泥、使用的药剂、污染物排放进行检测，检测的费用由甲方负责。
4.乙方权利义务
4.1乙方应确保各水质净化厂污泥干化车间的安全生产，对污泥干化车间的安全生产、环保达标和综治维稳负责。
4.2乙方应密切配合各水质净化厂生产，并承诺按《PPP协议》及本合同约定及时、足量处理污泥；根据甲方发布的制度，乙方应编制包括但不限于污泥干化设施运行规程与维护手册、计量制度、检测和检验制度、设备检修管理制度、安全生产管理制度等相关制度，并落实相关配套措施。合同履行期内，甲方有权就乙方的制度文件建立及相应措施、计划等提出整改意见或建议。乙方应在甲方要求的限期内完成制度建立及整改等工作。若乙方逾期未能提供或未按期进行整改，根据《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》的要求，甲方有权从应付未付的生产承包费中直接予以扣除相关考核费用；若乙方拒不整改的行为影响到项目正常安全生产，甲方有权中止乙方生产承包的权利，并有权要求乙方支付违约金人民币20万元
4.3在乙方承包期内，乙方应配合业主、甲方指派代表或委派监督员在任何时间对污泥干化设施的产出物进行抽样及进行一项或多项检测，第三方检测费用由委派方负责。按照业主的检查要求，乙方每月提供具有资质检测单位出具盖有CMA印章的检测报告并提交甲方备案，相关检测费用及配合生产的常规检测费用由乙方负责。
4.4负责承包范围内的污泥干化设备日常维修和保养，确保设备正常运转。负责污泥干化车间的照明、给排水，通风、地磅、绿化地养护、生活办公设施的日常修缮，以满足污泥干化生产的需求。如上述设施在建设施工承包合同保修期内及属自身质量问题的，甲方协调施工承包单位进行保修。
4.5乙方在承包期间，必须严格遵守设备运行规程、安全规程。
4.6乙方按合同约定负责污泥干化车间生产承包范围内工作人员安排，负责设备运行、维修、维护、技术管理及新技术新设备研发、药品、材料、备品备件、易损易耗件的采购、落实现场安健环管理及开展与生产有关的工作。
4.7乙方工作人员须遵守所在各水质净化厂的规章制度，不得擅自进入各水质净化厂的生产现场。
4.8乙方承包期间应保证厂内污泥干化处理效果和污泥处理量达到《PPP协议》的各项考核目标，因乙方原因导致厂内污泥干化处理未能达到《PPP协议》的绩效考核目标，造成业主对甲方的处罚由乙方全额承担。
4.9乙方在生产承包过程中，须遵守国家、广东省、广州市、黄埔区等各级政府的法律法规，做到达标排放且不得给厂内外环境造成影响。乙方应与甲方签署安健环管理责任书，落实安健环管理工作目标。乙方发生人身伤亡事故、人员中毒事故、火灾事故、环境保护事故、治安案件等各类事故，应立即报告甲方，其中发生安全生产事故应立即按《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定于1小时内向事故发生地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，同时保护事故现场，采取必要的应急救援措施，防止事故扩大和再次发生事故灾害。
4.10乙方须与其工作人员签订劳动合同，按时支付劳动报酬，依法购买社会保险。
4.11乙方须接受甲方及业主、广州恒运企业集团股份有限公司的监督和检查，并对甲方及业主、广州恒运企业集团股份有限公司提出的整改意见进行整改，同时纳入广州恒运企业集团股份有限公司一体化管理体系。为监督和检查的需要，甲方有权以合理方式查看、记录、保存乙方的生产信息，包括但不限于运行参数、操作记录、生产日志、维修记录、视频监控记录等，乙方应予以配合。
4.12乙方有义务免费培训甲方派遣的工作人员，使其能熟练操作污泥干化设备，并确保在承包期间，污泥干化生产能达到《PPP协议》技术、安全和环保的要求。在承包期满前，有义务免费培训甲方新增派遣的工作人员，使其能熟练操作污泥干化设备，使其污泥干化生产能达到《PPP协议》技术、安全和环保的要求。乙方具体培训方案双方另行协商。
乙方应遵循谨慎运行的惯例，本着科学、合理、均衡的准则组织甲方派遣的生产人员参与污泥干化生产工作，并纳入乙方生产承包项目进行一体化管理，对甲方派遣的生产人员工作质量、成效、安全负责，并就甲方派遣的生产人员生产履职情况提出考核建议。不因甲方派遣工作人员参与生产而免除或减轻乙方在生产承包期间的安全、质量、产量等方面的责任。
乙方应根据生产需要合理安排生产值班人员，正常生产时，每一运行班当值运行人员不少于2人。
4.13乙方须按《PPP协议》第46条规定，购买相关保险。保险险种包括但不限于：
(1)财产一切险及其营业中断险；
(2)设施设备损坏险及其营业中断险；
(3)第三者责任险；
(4)其它合理的或为适用法律要求的强制性保险。
4.14乙方应自承包污泥干化生产车间之日起，按照业主及甲方的要求在每个季度及每个年度结束后的十天内向甲方提交一份关于详细的承包生产报告，报告内容包括但不限于：
4.14.1该周期内每日的污泥处理量、进厂污泥泥质、处理达标情况、药剂消耗量、能源消耗量等情况；
4.14.2乙方针对承包服务范围内的设施设备的所有巡视、检查、保养和维护工作情况；
4.14.3乙方运行维护人员配置情况，及工器具配置、使用和损耗情况；
4.14.4乙方开展运行维护所需备品、备件、材料的库存情况；
4.14.5甲方认为必要的任何其他运行和维护资料和信息。
4.15乙方应该根据厂内污泥干化减量生产的需要，组建干化运营管理项目部，并委派具备相应污泥干化生产管理工作能力的1名人员为项目部负责人，该负责人为项目生产安全第一责任人。乙方应委派1名具备相应工作资质的人员为项目现场专职安全生产管理人员。乙方项目部工作人员应在广州市行政区内办公。乙方指定       为项目负责人，指定       为专职安全员。
5.其他约定
5.1在乙方承包期间，业主认可的成品污泥检测结果和污泥干基量，作为甲乙双方的结算依据。
5.2在乙方承包期间，乙方用于厂内污泥干化生产所产生的电费和水费（包括自来水、中水费用）包含在生产承包费中，由乙方缴纳。乙方开始生产前，需要与甲方签订用水、用电协议书（详见附件5《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目用水、用电协议书》）
5.3在乙方承包期间，如污泥量或泥质发生重大变化而影响乙方正常生产安全时，乙方可酌情处理并应及时书面通知甲方，由双方共同与业主协商解决，但最终以业主的处理意见为准，在未取得业主同意前，乙方应按《PPP协议》及本合同约定完成污泥干化生产任务。乙方在任何时候不得以中水供应、污泥泥质不符合标准、原设计要求或发生变化为由，停止服务或减少处理量或改变服务要求或要求增加生产承包费。
5.4保密条款：甲乙双方必须对通过本合同从对方处获取的商业和技术秘密严格保密，在没有获得对方书面同意的情况下，不得将上述秘密向任何第三方透露。
5.5承包期内申请到的政府对项目的扶持资金、奖金归甲方所有。
5.6乙方承包期满或本合同提前终止的，乙方应保证污泥干化设备、设施、工具、器材在移交甲方或业主时均处在正常运行状态，设备设施等的整体完好率达到100%，其中西区厂、东区厂、镇龙厂三个厂剩余合理使用年限不低于15年。如本合同提前终止的，各厂工艺设备设施剩余合理使用年限≥(15年-已履约年数)。
5.7如非甲乙方原因导致在合同服务期开始之日无法全面地完成干化车间入场移交，则干化车间可暂由甲方管理，一旦具备全面移交条件后立即移交给乙方开始承包生产。如延迟交接则合同服务期起始日顺延。在甲方管理期间，乙方应全力配合甲方开展污泥干化生产，乙方因配合生产发生的费用按双方约定据实结算。
5.8如本合同约定与《PPP协议》存在冲突或矛盾的地方，以两者中较严者为准。
6.承包时间
6.1西区水质净化厂一、二期生产承包期自2024年11月1日至2027年10月31日到期，共三年；
6.2东区水质净化厂生产承包期自2024年12月1日至2027年11月30日到期，共三年；
6.3镇龙水质净化厂一、二期生产承包期自2025年1月1日至2027年12月31日到期，共三年；
6.4不可抗力：遇不可抗力、相关政策发生变化或《PPP协议》提前终止，导致双方无法继续履行合同的，双方可通过友好协商的方式解决。
承包开始时间以甲方通知为准。
7.运营履约能力考核
7.1自甲乙签署正式入场移交文件之日，乙方应向甲方提出相关设施运营履约能力考核的书面申请，甲方在收到乙方书面申请后3日内作出运营履约能力考核申请的核准意见，在乙方收到甲方书面通知后运营履约能力考核正式开始，该项考核应在正式入场后30天内完成。
7.2运营履约能力考核原则上为72小时，乙方应按有关规范的规定进行相关设施的运营，具体考核实施以《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目运营能力考核方案》为准（详见附件4）。
7.3在项目运营履约能力考核期间，甲方应协调业主方向乙方提供适量的待处理污泥，乙方在项目运营履约能力考核期间对不能及时干化处理的污泥、甲方对不能及时转运及消纳焚烧的干化污泥，必须各自采取必要的环保措施，不能造成二次污染。
7.4运营履约能力考核过程中各项泥质指标以具有资质的第三方检测单位的监测结果为准。检测单位由甲方委托并承担费用。
8.运营期
8.1当项目污泥厂内干化设施完成了甲方组织的连续运行72小时运营履约能力考核，运行效果持续稳定达到国家、广东省、广州市相关法律法规的要求以及《PPP协议》约定的相关标准，运营履约能力考核的所有参数均已达到技术规范和行政主管部门要求的相关指标，乙方即可向甲方提出运营履约能力考核合格的书面申请，并附上参数达标的书面证明，经甲方批准后，视为乙方运营履约能力考核合格。如考核指标数据已表明乙方未满足72小时运营履约能力考核的指标要求，即运营履约能力考核不合格，甲方有权终止双方签订的合同，且乙方须在甲方通知的期限内（原则上不超过48小时）完成退场交接，将干化车间交还给甲方。
8.2在取得运营履约能力考核结果通知书前，乙方应根据生产需要持续开展污泥干化生产，未经甲方或业主书面许可不得停产，因乙方未经允许擅自停产造成的损失由乙方全额承担。
9.运行维护与修理
9.1乙方在承包期内应保证按照有关规定对本项目的厂内污泥干化设施进行及时维修、正常养护及必要的更新，以保证在承包期满后全部设施能继续保持正常运转。本项目厂内污泥干化设施在承包期内的维修、正常养护及必要的更新所需的费用由乙方承担。
9.2在承包期内，乙方应始终按国家规定的质量保证和质量控制要求，根据相关规范规定的标准制定维护计划，进行规范化管理，并接受甲方及业主有关职能部门的监管，使项目相关厂内污泥干化设施均处于良好的运行状态，并能够安全稳定地按照相关规范运行。
9.3在承包期内，乙方根据其年度设施维护计划，对设施进行正常维护、维修、重置，经甲方同意而暂停其污泥处理服务的，称为乙方的计划内维修。每一运营年内，每处设施计划内维修时间累计不得超过 20 日，每次连续维修天数不得超过 3 日，且乙方应尽最大努力减小计划内维修的影响。
9.4乙方应于每年12月31日之前向甲方提交下一年度的设施维修、维护计划，并在其中说明计划内维修、维护的时间和安排。在计划内维修开始前15天，乙方应就此书面通知甲方。甲方应在预定的计划内维修开始日期至少5天前通知乙方是否同意。如果甲方没有在预定的计划内维修开始日期至少5天前给予书面答复，计划内维修将被视为获得甲方的同意。甲方不得无故拒绝乙方的计划内维修。
9.5乙方按照第上款提供的书面通知应包括以下内容：
(1) 计划内维修的内容；
(2) 计划内维修的开始和结束时间；
(3) 计划内维修期间可能影响的污泥处理量；
(4) 在乙方的计划内暂停服务期间，项目总体污泥处理能力至少维持 50%的设计处理量。
9.6在本合同履行期间发生的计划之外的维修时，乙方应立即通知甲方，说明其原因以及预计对污泥处理能力的影响，并提出相应对策，必要时应启动应急预案。乙方应尽最大努力迅速恢复正常的污泥处理服务。在计划外维修期间，乙方应向甲方支付根据《PPP协议》的规定向业主支付的违约金，但非乙方原因造成的除外。
9.7设备改造、更新
（1）在乙方承包期内，为保障本污泥干化车间设备与设施的安全运行，保障污泥干化车间处理能力、处理质量、污染物排放等指标均能稳定达标，乙方应对污泥干化车间设备与设施开展更新和改造，确保设施完好并正常达标处理运行；
（2）在乙方承包期内，乙方开展污泥干化车间设施的更新和改造，应遵循国家和地方届时的法律法规、建设标准、技术规范等文件，以及政府行政管理部门相关批准文件的要求；
（3）在乙方承包期内，乙方开展的上述改造和更新，应事先书面通知甲方，并征得甲方同意，所需费用由乙方自行承担；
（4）由于政策法规的变化或业主提出的要求，使得污泥干化车间需要采用更先进的污泥干化生产工艺或设备，以达到提高处理标准、提升处理能力、减少污染等目的，所涉及的追加投资，另行协商解决。未经甲方书面确认的追加投资由乙方自行承担。如乙方无法有效响应技改需求导致项目运营无法满足《PPP协议》的要求，则甲方有权提前终止本合同且无需对乙方作出任何补偿。
（5）因生产设备及日常管理无法满足国家和地方政策法规以及政府行政管理部门相关文件的生产安全要求，乙方应采取技术改造、设备维修、增加设施、改进管理等有效措施，以确保污泥干化生产符合生产安全的要求，相应的费用由乙方自行承担。
（6）乙方生产过程应通过技术改造升级或采用先进工艺以达到减少石灰的投加量，甚至不添加石灰。若乙方日常生产控制不到位，使生产中绝干污泥的石灰投加比例的季度平均值高于15.6%（该数值可根据政府下发最新的相关规定进行相应变更）的，因添加物增加导致运输量和焚烧量增加，所产生的运输和焚烧费用在其生产承包费中进行双倍扣罚。
9.8技术研发
（1）根据研发成果服务于PPP项目污泥干化生产的原则，甲乙双方共同确定年度研发计划及研发费用总额，原则上每年度的项目研发投入费用不低于年度生产承包费用总额的5%。
（2）受甲方委托，乙方按双方确定的年度研发计划向甲方提供项目研发技术服务。乙方提供技术服务的报酬已包含在甲方向乙方支付的生产承包费用内。如乙方未能按计划完成年度研发工作，则在当年第四季度生产承包费结算时相应扣除未完成研发项目所对应的研发费用。
（3）按年度研发计划实施的产生的研发技术成果归甲方所有。乙方为完成PPP项目干化车间生产承包任务的需要，可使用相关研发技术成果，但不得侵犯甲方相关权益。
（4）乙方保证在提供研发技术服务过程中不得侵犯任何第三方的知识产权，不得向第三方泄露研发项目的核心技术、实验参数、实验方法。如有侵权，乙方承担相关侵权责任。
甲乙双方不得对外编造、传播涉及对方的虚假信息、误导性信息等。
10.承包期违约事项和处理 
10.1违反干化处理标准的处理，在乙方承包期内，如因某一日的某一批次干化出泥的指标不符合《PPP协议》第40.1条所要求的污泥干化处理质量标准，则乙方除无权就该批次之泥量向甲方主张要求支付生产承包费，同时还应就该不达标的处理污泥量向甲方支付违约金。
干化出泥不合格违约金=未达标批次的污泥干化量×当时适用的生产承包费单价×2。
未达标批次的污泥干化量，以经干化处理后的该批次出泥量为准，甲方有权在应支付给乙方的生产承包费中直接扣除前述违约金及损失费用。
10.2在乙方承包期内，对厂内污泥干化过程中或项目所在各水质净化厂内因乙方原因导致人员伤亡和设备损坏的安全事件或其他违约事项，乙方应承担全部责任及损失，如造成甲方、业主、水质净化厂利益损害，该等损害赔偿责任均由乙方负责，并接受相关法律法规处罚。因乙方原因造成重大安全生产事故的本合同终止，乙方须承担由此引起的一切责任和损失。乙方应在收到甲方终止合同通知书之日起十天内将本合同承包的全部污泥干化车间交还给甲方。
10.3在本合同的履行过程中，任何一方虽然可能存在偏差、遗漏、缺陷、不妥、延误等过失行为，但是，只要这些过失行为对另一方并未产生严重的不利影响，经双方商定并书面确认，这些过失行为可不认定为违约行为。但是这些确认不表示对存在过失的当事人任何责任的免除，存在过失行为的一方必须及时地采取必要的措施，以纠正、弥补这些过失行为。
10.4在乙方承包期间，若发生以下事件，甲方有权提前终止本合同且无需对乙方作出任何补偿，因此导致业主索赔及给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任：
10.4.1 乙方偷排未经处理的污泥；
10.4.2 因乙方责任，造成污泥干化处理质量持续 10 天（及以上）或当季累计超过 10天不能达到相关标准和规定的； 
10.4.3因乙方原因，造成项目某一处理设施在一个季度内累计出现 3 次突发性停止服务的情况，且每次停止服务的时间均超过 24 小时的；
10.4.4乙方停业、歇业或中止本合同的； 
10.4.5乙方在承包期间发生生产安全事故的； 
10.4.5乙方资不抵债或进入破产程序。
10.4.6乙方未在规定时间内通过甲方组织的运营履约能力考核，未取得甲方签发运营履约能力考核合格通知书。
10.5承包期考核及处理
甲方将按照《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》对乙方的污泥处理生产承包服务进行考核（详见附件3）。因乙方原因，导致业主对项目的生产承包服务质量常规考核中，连续出现4次常规考核得分均低于90分的，甲方有权单方面终止本合同。
10.6如乙方与其工作人员因支付工资或其他问题产生纠纷、或工作人员自身原因，乙方工作人员采取不当行为影响PPP项目附近单位、企业、个人正常生产、生活秩序的，乙方应采取措施及时制止其工作人员的不当行为，否则甲方有权采取措施平息纠纷，甲方为平息纠纷支付的所有费用，甲方有权在应付给乙方的款项中扣抵，或要求乙方直接支付。同时甲方有权提前终止本合同，由此造成的一切损失由乙方负责。
10.7甲方以干化车间现状（包括硬件及其附属的软件等）移交乙方进行承包生产。鉴于干化生产可能需采用一定的专利技术或专有技术，乙方在投标前应全面清楚的掌握干化车间生产现状条件（包括但不限于：因生产设施应用专利或专有技术导致设备的运行、维护、修理存在的问题及限制等），应自行识别所采用的专利技术或专有技术，对生产经营过程中需使用的专利技术或专有的设备、药剂等，由乙方自行向专利权人或合法承销商购买，并保证生产运营满足国家关于知识产权保护的有关要求，全力保证项目污泥干化达到《PPP协议》的技术要求。否则，甲方有权提前终止本合同且无需对乙方作出任何补偿。因乙方原因导致专利权人或其他第三人向甲方主张权利的，一切责任和损失由乙方承担。乙方不得因此耽误本项目正常生产，否则导致业主考核甲方的，应由乙方承担该项全部损失。
10.8由于乙方原因发生安全和环保事件，乙方承担政府行政部门和业主的处罚，对甲方造成损失的，按合同约定由乙方负责赔偿。
10.9乙方保证未经甲方同意不将本生产承包合同的污泥厂内干化以任何方式进行转包或分包给第三方，否则甲方有权终止本合同，由此产生的损失由乙方承担。
10.10在乙方承包期间，甲方依据《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》进行违章考核，产生的考核费用在当季生产承包费结算时进行扣除。
10.11由于乙方原因发生违约行为，对甲方造成损失（包括但不限于设备损害、生产中断、人身伤亡等），甲方有权优先从应付乙方的生产承包费及运行维护保证金中支取相关费用，用于赔偿甲方遭受的损失。
10.12当由于乙方原因导致项目部分或全部生产承包服务无法正常开展时，为确保公众利益，甲方可指定有关单位临时接管项目的部分或全部的生产承包服务。当乙方生产承包服务能力恢复后，可由乙方继续负责生产承包。若上述事件导致本合同提前终止，则按本合同中有关提前终止合同的规定执行。
11.承包期满设备移交
11.1在乙方承包期满前6个月，甲乙双方应成立移交工作小组。
11.2乙方应于移交工作小组成立后的10日内向其提供下列资料： 
(1)需移交污泥干化车间的设施和存货的清单； 
(2)知识产权和专有技术目录及其概要； 
(3)到移交时仍履行的经营性合同； 
(4)各类设施、设备的技术资料； 
(5)完成移交所需的其他资料。
11.3移交工作小组有权对与移交有关的或可能影响移交的事项进行调查了解，乙方应为其提供方便，但移交工作小组不应干预乙方的正常运营。
11.4乙方承包期届满之日即为污泥干化车间设施正式移交日，承包期满由于乙方原因导致逾期移交的，乙方须负责按本合同要求继续免费向甲方和业主提供符合标准的污泥干化服务，费用由乙方承担。由于甲方原因导致逾期移交的，乙方继续承包生产，甲方须按本合同约定继续向乙方支付污泥厂内干化承包费用。
11.5乙方承担其在承包期内形成的任何债务、人员安置和股权等其他经济、法律上的责任。
11.6乙方保证污泥厂内干化所有设施、设备、工具、器材在移交时均处于可正常运行的状态；设备的完好率为100％，配套建、构筑物不存在残缺和破损(属于建、构筑质量问题的除外）。
11.7乙方承包期满移交应包括以下内容：
用于污泥干化处理的所有设施(包括设备、工具及其他设施)； 
（2）污泥干化处理运行和维护有关的手册、制度、财务账目和凭证等项目文件资料；
（3）污泥干化处理及承包期内所产生的与本项目有关的知识产权、记录、档案、技术资料等（具体按照《PPP协议》约定执行）；
（4）污泥干化处理12个月正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。提供的事故抢修备品备件应与甲方向设备生产商购买设备时所获得的随机备品备件水平相同(水平相同系指规格一致，且质量不低于、数量不少于随机配件)；
（5）污泥干化处理30日内正常运行需要的原材料和消耗品。
11.8乙方不得在污泥干化车间的设施、物资上设置留置权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权，应保证向甲方移交的污泥干化处理设施不存在任何债权、留置权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污泥干化处理场地在正式移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。
(1)移交时污泥干化车间的设施、物资中若存有留置权、抵押权及其他担保物权，乙方应以其他担保方式解除移交资产下的担保物权； 
(2)移交时对于乙方的债务（包括向第三人提供的保证责任）应书面通知债权人（必要时可采用公告的形式），已到期的债务由乙方负责偿还，未能偿还的部分及未到期的债务应由乙方与债权人签订债务偿还计划书或债务承担协议书，确保甲方在接收污泥干化车间的设施、物资后不被追偿。 
11.9污泥干化车间的设施、物资的移交依照以下程序进行： 
污泥干化车间的设施、物资的正式移交日期即生产承包届满之日。乙方至少应在承包期满前六个月提交所移交设备、物资的移交清单； 
乙方至少在移交前两个月内向甲方提交乙方移交代表的姓名及其他与移交有关的事项； 
(3) 甲方应在收到乙方通知后3日内以书面形式确定乙方的通知，并通知乙方甲方及有关部门参加移交代表的姓名； 
(4) 甲方应在正式移交日期前5日内完成有关污泥干化车间的设施、物资移交内容的清点和复核工作，并与乙方签署“预移交备忘录”； 
(5) 在移交之日，甲方和乙方应正式签署移交备忘录，同时甲方的管理人员正式接管污泥干化车间的运行和维护工作； 
(6) 正式移交备忘录的签署，意味着乙方所拥有的本合同授予的生产承包内容的结束和终止。
11.10涉及到污泥干化车间设施的任何移交，甲乙双方须签署移交备忘录，以示移交完毕。在正式签署移交备忘录之日起 6个月内，甲方可检查承包车间的设施、设备是否有任何超出移交文件所描述的缺陷或损坏。乙方应根据甲方提出的书面索赔要求，并证实其要求正确无误后，修理或更换有缺陷或损坏的设施、设备、并根据双方的协议对甲方进行补偿；如有异议，可提起诉讼。
12.承包期满设备移交前的检修
12.1东区、西区、镇龙三个水质净化厂污泥干化车间承包期为三年，乙方在移交前须进行一次设备大修，大修的具体时间和内容应于正式移交日期前六个月由移交工作小组核准。
12.2设备移交前须进行大修，应包括： 
(1) 核查承包车间设备制造厂商的手册提出的标准项目； 
(2) 消除实际存在的缺陷； 
(3) 检修、探伤、检测及易损易耗件更换等； 
(4) 甲方和业主合理要求的其他检修项目。
12.3移交验收在设备大修后并在正式移交日期之前，甲方应在乙方代表在场时对项目进行移交验收。经验收的设备性能参数应符合相关技术规范的要求，确保移交后的设施符合国家规定的技术、安全和环保要求，并处于良好的运营状况。如果不能达到上述要求的参数，乙方应修正任何缺陷，并重新进行验收。如果乙方不能自前次验收日起三十(30)日内修正任何上述缺陷，甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从运行与维护保证金中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。移交后，乙方应保证污泥干化设备设施能正常运行。 
12.4乙方应将所有承包商和供应商提供的、尚未期满的担保及保证无偿转让给甲方或其指定机构，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方或其指定机构。乙方需协助甲方与相关第三方沟通，配合办理相关保单主体变更，同时甲方应向乙方退还上述保险单、暂保单和保险单批单内，在正式移交日期之后继续有效的保险期间的保险费。 
12.5无形资产的移交，乙方应按甲方要求在移交时通过合适的方式，向业主无偿转让运行维护项目设施所需的属乙方所有的技术的使用权，包括专利和技术诀窍、知识产权等无形资产的使用权。乙方应确保甲方或业主不会因使用上述技术而承担任何侵权责任。在移交时，乙方应将所有供应商、承包商、制造商、运营商（如有）提供的尚未期满的担保及保证等利益在可转让的范围内无偿转让给甲方或业主，并在甲方或业主授意下协助促成供应商、承包商、制造商、运营商（如有）以与过去同样的优惠条件供应货物、工程或服务。乙方应在移交时对承包经营期内的无形资产形成、使用情况尽到充分的说明义务，确保甲方或业主按乙方交付状态继续开展生产经营不会在不知情的情况下侵犯任何第三方的合法权益。
12.6有效协议的移交，乙方应将其签订的、在正式移交日期之后仍有效的运营维护协议、设备协议、供货协议和所有其他协议，转让给甲方或业主，并协助甲方与相关第三方沟通，配合办理相关协议主体变更。如果甲方或业主要求，乙方应配合解除或终止这些协议。甲方或业主对于解除或终止上述协议所发生的任何费用不负责任，同时乙方应保证甲方或业主不为此受到损害。否则，乙方应对甲方或业主因此受到的损害予以赔偿。对于向甲方或业主移交和转让污泥干化相关的承包商的保证、技术和供应协议，甲方或业主无须向乙方支付任何补偿或收购费用，本合同双方另有规定的除外。在正式移交日前，若乙方需签订运行维护合同、设备采购和供货合同及所有其他合同且该等合同在承包期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。
13.移交后的保修责任期
13.1在承包污泥干化车间移交日后一年内，乙方须履行保修义务，修复由原材料、工艺、运营或管理缺陷或承包期内乙方的任何违约造成的污泥干化设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，及环境污染责任。但因甲方或业主自身过错以及因不可抗力造成的除外。
13.2甲方或业主将其发现的缺陷或损坏于保修责任期内及时书面通知乙方。乙方应尽快自费修复此等缺陷或损坏。
13.3如果乙方在收到上述通知后 30 日内不能修复或拒绝修复缺陷，甲方或业主有权自行或聘请第三方修复上述缺陷，甲方或业主有权向乙方追偿。
14.承包商、制造商和供应商的保修责任 
14.1在移交时，若乙方的承包商、制造商、供应商、运营商（如有）提供的担保、保证、保修、服务或其它义务尚未期满，乙方应将其相应的权利（包括承包商、制造商和供应商的保修金）无条件无偿转让给甲方或业主，并协助甲方与相关第三方沟通，配合办理相关协议主体变更。 
14.2乙方在与此类合同应先就前述事项做出明确约定。 
15.正式入场交接
15.1双方签署合同后，应在7天内成立入场交接工作小组，负责制定入场交接工作方案并实施。小组成员由双方及上一运营期生产承包方代表组成。
15.2入场交接工作方案包括设备检查、设备设施及资料清单清点等。
乙方应在正式移交日期前5日内完成有关污泥干化车间的设施、物资移交内容的清点和复核工作，并与甲方、及上一运营期生产承包方签署三方“入场预移交备忘录”；
15.3正式移交日期，甲方和乙方应在正式签署入场移交备忘录，同时乙方的管理人员正式接管污泥干化车间的运行和维护工作；
15.4正式入场移交备忘录的签署，意味着乙方所拥有的本合同授予的生产承包内容的开始。
16.双方签署《安健环协议》、《综治维稳协议》、《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》、《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目运营能力考核方案》和《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目用水、用电协议书》（详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5），是本合同不可分割的部分，和本合同具有同等效力。
17.合同自经甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效，至款责两清后止
17.1本合同由甲、乙双方授权代表签字并加盖合同专用章。
17.2本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
17.3因履行本合同发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成时，双方可提交项目所在的人民法院诉讼解决。
	甲     方
	乙     方
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单位地址：
代表签字：
联系电话：
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邮箱：
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账号：
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                        2024年  月   日
附件1、《安健环协议》
广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目
职业健康、安全和环保管理协议书
甲方:广州恒运环保科技发展有限公司
乙方:

乙方承包甲方污泥干化车间生产承包服务项目，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的职业健康安全方针及创建“环境友好型企业”的环境保护要求，根据国家有关法律、法规的相关要求，明确双方的职业健康、安全生产和环境保护责任，确保施工安全、确保施工人员的健康、确保环境不受破坏和污染，双方在签订《2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同》的同时，签订本协议。

1.双方应共同遵守的法律、法规及其他要求

在《2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同》履行过程中，双方应共同遵守包括并不限于下列法律、法规及其他要求(以最新版本为准)：
----《中华人民共和国刑法》
----《中华人民共和国安全生产法》
----《中华人民共和国环境保护法》

----《中华人民共和国消防法》

----《中华人民共和国劳动法》

----《中华人民共和国建筑法》

----《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）

----《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）

----《危险化学品安全管理条例》

----《特种设备安全监察条例》

----《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监督管理总局令第42号，2011年9月1日修订）

----《广东省重大安全事故行政责任追究规定》（广东省人民政府令2002年第80号）

----《广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（粤府[2004]122号）

----《广东省安全生产条例》

----《广东省特种设备安全监察规定》

----《建筑施工安全检查制度》

----《广东省建设工程限制使用竹脚手架管理规定》

----《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》
----《合同管理制度》

----《工作票管理制度》

----《反习惯性违章管理制度》

----《外委工程安全管理制度》

---《外委工程（服务）项目控制程序》》

---《劳动卫生与作业环境管理制度》

----其它相关的法律、法规，广州恒运恒运环保科技发展有限公司相关职业健康、安全、环境保护等管理制度、规章制度

2.承包项目

2.1项目名称：广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目污泥干化车间生产承包服务项目
2.2承包地点：广州市黄埔区
2.3承包范围：详见《2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同》
2.4承包方式：详见《2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同》
3.协议期限

详见《2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同》
4.协议内容

4.1职业健康、安全协议内容

4.1.1甲乙双方必需认真贯彻执行各级人民政府颁发的安全生产、消防、卫生、职业健康工作的方针、政策；严格执行有关劳动保护法规、条例、规定；严格执行行业的各种安全工作规定、安全技术规范；严格遵守广州恒运环保科技发展有限公司的安全生产规章制度以及其他有关规定。

4.1.2合同期间，乙方指派              同志负责本承包项目的有关安全、职业健康和环境保护工作，甲方归口职能管理部门指派      同志负责联系和督促乙方执行有关安全、职业健康和环境保护规定，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理合同期间有关的安全、职业健康和环境保护工作，预防事故（件）的发生。

4.1.3乙方在合同项目执行前必须认真勘察现场。由乙方制定有针对性的安全措施、技术措施、组织措施等方案等。

4.1.4乙方在合同项目执行期间必须接受甲方的督促、监察和指导。甲方有权要求乙方搞好安全生产、防火管理，并随时对乙方的安全生产、防火管理进行督促检查，对违章现象，甲方有权考核。对于查出的隐患，乙方必须按期限整改，对乙方违反安全生产规定、制度及拒不整改安全隐患等情况，甲方有权要求乙方停工整顿。

4.1.5乙方人员对自己所在的工作区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即落实整改。乙方进场开展生产，就表示乙方已确认其工作区域的公共场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，且甲方已按本协议4.3.1.3款进行了交底,乙方对开展生产过程中由于上述潜在的因素不良而导致的事故（件）后果负责。

4.1.6凡在生产现场区域内施工的，必须按甲方规定严格执行甲方的工作制度，带电作业、有限空间、动火作业必须履行甲方的相关审批制度。

4.2环境保护协议内容

4.2.1乙方及乙方人员其在履行合同过程中必须遵守国家、地方和恒运集团环境保护方面的法律法规要求。

4.2.2乙方在履行合同过程中所产生的一切废物和污染物，由乙方负责或由其委托有相应资质的单位负责清理、治理和回收。

4.2.3乙方及乙方人员在履行合同过程中必须遵守包括并不限于以下法律法规和制度：《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声防治法》、国家制度《工业企业厂界环境噪声排放制度》、国家制度《环境空气质量制度》、国家制度《建筑施工场界噪声制度》、国家制度《污水综合排放制度》、国家制度《大气污染物综合排放制度》、国家制度《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、广东省地方制度《水污染物排放限值》、广东省地方制度《大气污染物排放限值》、广东省地方制度和《广东省环境保护条例》等法律法规和制度的最新版本。

4.2.4乙方人员，在进场开展生产前，必须学习和熟知广州恒运环保科技发展有限公司的环境管理体系文件和重大环境因素，自觉遵守广州恒运环保科技发展有限公司的环境保护规定，积极主动地参与到保护环境工作中。当乙方开展生产可能产生的环境影响超出甲方已识别的环境因素时，乙方必须重新对有关过程的环境因素作出识别、评价，并制订落实有关控制措施。

4.2.5乙方的废弃物责任要求

4.2.5.1生活垃圾送至指定垃圾箱集中处理；废金属统一收集到厂区指定的废金属收集点处理，或由乙方交有废金属回收资质的废金属回收公司处理。
4.2.5.2因涉及乙方工作所产生的有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质含重金属污染物、持久性有机污染物、危险废物等一切污染物，乙方必须依法依规交给有相关处理资质的单位处理。
4.2.5.3乙方在开展生产中使用过的废油漆桶、打印机硒鼓、墨盒、废旧电池等，乙方在用完后应妥善保管，乙方必须依法依规统一交给有相关处理资质的单位处理。

4.2.5.4合同期间乙方产生的危险废矿物油，由乙方集中收集后，由乙方交有处理资质的单位处理。
4.2.6乙方的污水处理要求

4.2.6.1禁止将含油污水和各类污水倒入下水道和雨水沟。

4.2.6.2乙方应将含油污水和各类污水统一收集，交给有相关处理资质的单位处理。

4.2.6.3乙方的生活污水必须排入厂区生活污水指定排放点进行排放。

4.2.7废气处理要求

4.2.7.1 乙方在开展生产过程中必须避免产生危害气体，防止污染环境和对人体产生危害；如不可避免的，必须采取有效治理措施，做到达标排放，不污染环境，确保空气质量达标。

4.2.7.2乙方在开展生产过程中必须采取防止扬尘措施，防止污染环境和对人体产生危害。
4.2.7.3乙方在开展生产过程中必须始终保持不污染环境，确保空气质量达标。

4.2.8噪声处理要求

4.2.8.1乙方在开展生产过程中必须采取防噪声措施，防止污染环境和对人体产生危害。

4.2.8.2乙方在昼间和夜间开展生产和运行过程中，必须控制噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放制度》中3类区域控制标准要求。

由于乙方违反环境保护的法律、法规和制度，违规处理或排放，造成第三方的损害和环保部门考核的，所有责任、赔偿或考核均由乙方承担。甲方为处理乙方环境污染事故（件）而发生的一切人力、物力、费用，也由乙方承担，甲方有权在生产承包费中扣减；如生产承包费不足以支付上述赔偿金、考核或实际发生费用的，不足部分由乙方提交甲方的运行维护保证金中扣除。

4.3职业健康安全和环境保护职责和义务

4.3.1甲方的职责与义务

4.3.1.1应审核乙方的资质是否符合项目要求。甲方归口职能管理部门在订立项目合同前负责审核乙方资质、环境污染物治理能力和资质，必要时甲方归口职能管理部门可要求甲方安健环监督部门协助审核乙方资质；

4.3.1.2及时传达上级有关安全、职业健康和环境保护方面新的法律、法规和其他要求；

4.3.1.3乙方归口职能管理部门相关人员开工前负责将本作业场所和工作岗位存在的安全、职业健康和环境保护方面的相关因素向乙方施工负责人进行全面的交底，并应有完整的记录和资料；

4.3.1.4 乙方施工人员在有危险性的电力生产区域内开展检修工作，如在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空堕落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故（件）的场所作业，乙方安全负责人应除按4.3.1.3规定交底外，还必须制定安全措施，经甲方归口职能管理部门和安监部门审查合格后方可实施；

4.3.1.5负责项目安全、职业健康和环境保护工作的统一协调和管理；

4.3.1.6负责生产承包区域内安全、职业健康和环境保护事故（件）的报告工作，乙方的检修工程安全、职业健康和环境保护事故（件）亦由乙方负责上报至甲方；

4.3.1.7乙方在编制投标文件时，应当按国家规定和相关规范确定承包项目安全、职业健康和环境保护作业及开展生产安全措施所需的费用。

4.3.2乙方的职责与义务

4.3.2.1遵守国家和地方相关安全、职业健康和环境保护方面的法律、法规和其他要求，以及甲方制定的规章制度和其他要求；对因乙方或乙方人员违法违规所造成的后果负全部责任。
4.3.2.2 依法取得相应作业等级的资质证书，具备承担本项目等级资质、安全资质以及环境保护、污染物治理等级资质；如有发包或外委工作的，必须确保发包或外委单位具备承担相应工作的等级资质、安全资质以及环境保护、污染物治理等级资质并把相关资料上报至甲方审核备案；
4.3.2.3建立健全落实本单位安全、职业健康和环境保护责任制；并按照法律及不时生效的安全、职业健康和环境保护制度采取一切必要的措施提供一个安全、职业健康和环境保护的工作环境；

4.3.2.4设置安全、职业健康和环境保护管理机构，按规定配备专职或兼职管理人员；乙方必须派出项目负责人、安健环负责人、技术负责人、工作票负责人及专责或兼职安健环员等管理人员，并确保上述人员经常在作业现场进行监督检查，发现安健环事故隐患，及时汇报处理；

4.3.2.5乙方应派出有能力胜任承包任务的负责人及熟悉承包项目和开展生产现场有关安全、职业健康和环境保护要求的技术人员和熟练工人，负责对本单位员工进行安全、职业健康和环境保护教育和岗位技能培训，以及提供符合制度的劳动防护和环境保护用品；

4.3.2.6具备完善的开展生产机械、工器具和安全卫生防护设施，经常对开展生产机械、工器具、安全卫生防护和环境保护设施进行认真检查，确保符合安全、职业健康和环境保护规定并不超过检验周期；

4.3.2.7负责本单位特种作业人员的安全、职业健康和环境保护教育和管理，乙方须确保开展生产人员不得患有职业禁忌症，特种作业人员必须取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业；

4.3.2.8负责本单位开展生产区域内安全、职业健康和环境保护重大危险源警示标志的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工；

4.3.2.9负责做好施工区域和生产运行设备系统的安全隔离，并设置明显的安全警告标志，以防无关人员进入生产现场；

4.3.2.10负责在接受甲方按4.3.1.3交底的基础上，识别在项目作业场所和工作岗位存在的安全、职业健康和环境保护危险因素，制订防范控制措施以及事故应急措施，并负责告知本单位员工，开工前对全体生产人员进行全面的交底，全体生产人员应掌握现场实时情况和施工安全措施；

4.3.2.11生产区域内的有公共危害性或影响周边企业、环境和人员的安全、健康和环境保护的施工项目，如进行无损探伤、可能产生污染物等施工的，乙方应通知可能进入该危险区域的相关单位和人员，并做好完善的安全警戒、隔离和安民告知；

4.3.2.12 如进行复杂和危险性较大的工程项目施工，应制定单独的施工安全、职业健康和环境保护措施，经甲方审查合格后实施；

4.3.2.13制定本单位的安全、职业健康和环境保护事故应急准备及救援预案，并向甲方备案；

4.3.2.14乙方生产人员必须严格遵守规章制度和操作规程，必须接受甲方的监督、管理和指导；

4.1.2.2.15正确佩戴和使用劳动防护用品；

4.3.2.16自觉接受培训和教育，熟练掌握本岗位安全、职业健康和环境保护生产技能；

4.3.2.17及时报告事故隐患和安全、职业健康和环境保护事故。

4.3.2.18乙方负责采取预防措施以保证其雇员的健康与安全。乙方应与当地卫生部门合作并按其要求，制定相关的急救和救护措施；保证按照福利与卫生方面的要求以及预防流行性传染病的需要，作出适当安排。

4.3.2.19在合同生产承包过程中，乙方应确保做到不发生人身伤亡和环境污染事故；不发生主要设备、重大机械损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任和次要责任的重大交通事故；不发生压力容器爆炸事故；不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；不发生大面积传染病和集体食物中毒事故。

如果乙方未能达到上述安全、职业健康和环境保护目标或违反了其他安全、职业健康和环境保护义务，甲方有权按照合同规定要求乙方整改。

4.3.2.20乙方应根据《职业病防治法》等法规的要求定期组织生产承包单位人员进行职业健康体检，做好职业卫生管理。根据项目现有情况，经评估存在的职业病危害因素可导致的职业病及其职业禁忌证如表1。乙方开展承包生产后应根据生产实际情况开展职业病危害评价并采取有效的防控措施。
4.4违章、事故（件）责任考核
4.4.1乙方或乙方人员违反国家、行业及广东省各级人民政府的相关法律、法规、广州恒运企业集团股份有限公司相关规章制度及本协议的规定而发生责任事故（件）或其他违约行为时，乙方有权依据国家、行业及广东省、广州市各级人民政府的相关法律、法规、广州恒运企业集团股份有限公司相关规章制度及本协议的规定对乙方进行考核，如须追究刑事责任的，依法移交司法机关处理。乙方有违章现象时，甲方有权依据《反习惯性违章管理制度》、《安健环管理考核细则》（该考核细则见附件）对乙方进行考核。

4.4.2乙方收到甲方的考核通知书时应当签字同意接受考核，拒不签字的，甲方的考核通知书仍然成立有效，乙方不得以不签字为由而拒绝接受考核并拒不支付考核。

4.4.3甲方对乙方的违章及事故（件）责任考核，由甲方财务部门在接到甲方安健环监督部门开出的考核通知书后，乙方支付。

5.违约责任

5.1本项目（生产运营、检修维护和技术改造等活动）过程中，乙方或乙方人员违反国家和广东省相关安全、职业健康和环境保护的法律、法规、条例、电力行业制度、安全规程、恒运集团安全生产和环境保护规章制度及上述安全管理要求而造成人身伤亡事故（件）、设备事故（件）、污染环境事故（件）、项目安全质量事故（件）、或发生大面积传染病和集体食物中毒事故（件）等一切事件或事故，由乙方负全部责任。甲方按本协议规定对乙方进行审核、批准、检查、监督、管理等工作，并不免除乙方对其安全生产、职业健康、卫生和环境保护应承担的一切责任，甲方不承担乙方任何安全、职业健康和环境保护责任和义务。

5.2因乙方的原因，导致甲方派遣的人员发生安全质量事故（件），一切责任由乙方承担。
6.其他

6.1本协议经立协双方签字、盖章之日起生效，本协议一式三份，乙方一份、甲方一份、甲方安健环监督部门一份。

6.2本协议是《2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同》（在本协议中称合同）的附件，与合同具有同等法律效力，甲、乙双方必须严格执行。

甲方：                                          乙方：

甲方代表：                                      乙方代表：

电话：                                          电话：

年   月    日                           年    月    日

附件甲方安健环管理考核细则
	序号
	考核内容
	考核金额（元）
	备注

	1、基础管理
	
	

	1)
	未经许可，擅自开工
	1000
	

	2)
	未经甲方允许，擅自将部分项目转包给第三方
	1000
	

	3)
	工作人员没有接受安健环知识培训和考试，擅自进入现场作业
	500元/人次
	

	4)
	特殊工种没有持证上岗
	2000元/人次
	

	5)
	用工不符合国家规定
	200元/人次
	

	6)
	没有为工作人员缴纳保险费
	200元/人次
	

	7)
	工作人员酒后进入现场作业
	2000元/人次
	

	8)
	不服从甲方管理
	500
	

	9)
	工作人员无证上岗
	2000元/人次
	

	10）
	没随身携带出入证进入现场
	200元/人次
	

	11）
	在进行复杂或危险性较大的工程施工时，未制定单独的安全技术措施
	500
	

	12）
	擅自移动安全设施或变更安全措施进行工作
	500
	

	13）
	工作人员不清楚工作的内容或工作区域
	300元/人次
	

	14）
	工作人员不清楚工作中的安全注意事项（包括工作负责人交代的内容）（抽查）
	300元/人次
	

	2、个人防护用品（PPE）、着装管理
	
	

	1)
	没有为员工配备足够、合格的个人防护用品
	300元/人次
	

	2)
	赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场
	300元/人次
	

	3)
	进入生产现场不按规定佩戴安全帽
	300元/人次
	

	4)
	进入生产现场佩戴安全帽不规范
	300元/人次
	

	5)
	在需要佩戴耳塞的地方没有佩戴耳塞
	50元/人次
	

	6)
	高空作业未按规定系好安全带
	1000元/人次
	

	7)
	使用砂轮等电动工具时不按规定戴防护面罩
	300元/人次
	

	8)
	其他：没有按要求佩戴个人防护用品（比如护目镜、口罩、防护服、手套、救生衣、鞋等）
	200元/人次
	

	3、现场管理
	
	

	1)
	生产、检修作业现场没有设临时围栏
	500
	

	2)
	施工现场无按要求设置安全警戒线、临时围栏、警告牌或检修后各类标志牌没有及时恢复
	500
	

	3)
	生产、检修作业现场没有作业面标识，或在需要设警告牌的区域没有设警告牌
	500
	

	4)
	使用不合格的安全工器具、便携式电动工具（没有检验或检验期超期、破损、外观有明显缺陷等）
	500元/件次
	

	5)
	起重工具没有检验
	500元/件次
	

	6)
	不按《安规》规定进行起重作业
	500元/人次
	

	7)
	使用未检验合格、没有制造厂铭牌、没有标注最大载荷等的起重用钢丝绳及手动葫芦等工具
	500
	

	8)
	工具随意丢在地上，不爱护（不维护）
	500
	

	9)
	进行有可能高空落物的工作时不做安全隔离措施或地面周围未隔离
	500
	

	10)
	高处作业乱抛乱掷物体
	300元/人次
	

	11)
	发生高空坠物事件
	500
	

	12)
	使用木梯和竹梯；使用不合格的金属梯（没有防滑胶、外观破损等）
	500
	

	13)
	临时检修电源没有漏电保护器
	500
	

	14)
	使用不合格的电线电缆；使用外壳已破损刀闸；不使用电源插头，将导线直接插入座；停用电气工具或临时停电不及时切断电源
	500
	

	15)
	电源接线未做到接开关或熔断器的出线侧
	500
	

	16)
	电缆布线不符合要求（直接放在地面上）；
	500
	

	17)
	脚手架搭建不合格（没有履行脚手架验收手续，即挂验收合格牌）
	500
	

	18)
	移动脚手架时架子上有人
	500
	

	19)
	未经甲方同意，擅自接驳电源、管路
	500
	

	20)
	临时施工电源没有接地，或接地不符合要求
	500
	

	21)
	误动、误碰、误操作、误对检修设备，未造成严重后果
	500
	

	22)
	未经现场运行人员同意，乱动现场运行人员的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等）等现场设施
	1000
	

	23)
	作业现场没搞卫生，发现脏、乱、差现象
	300
	

	24)
	施工作业现场未做好防泄漏措施（如：漏粉、漏渣、漏油、漏水、漏气等）
	300
	

	25)
	没有将生产承包项目废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点
	1000
	

	26)
	废置的危险品（包括废油）随意排向地面、地下及任何水源
	1000
	

	27)
	没有采取有效措施，致使生产中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到生产及周边区域的环境及人员健康
	1000
	

	28)
	机动车辆超速或其它违章行为
	500
	

	29)
	机动车辆乱停乱放
	200
	

	30)
	现场使用危险化学品没有粘贴MSDS（即危险化学品使用说明书）
	500
	

	31)
	油污渗入地面
	500
	

	32)
	损坏地面、路面不及时恢复。如在地面、路面上拌水泥、调漆、动火、切割等
	1000
	

	33)
	损坏楼梯、走道、栏杆不及时恢复
	1000
	

	34)
	门口、通道、楼梯和平台等处堆放杂物，未能保持走道畅通，临时堆放物料没有围栏或警告标志
	500
	

	35)
	损坏草坪、花卉、树木的
	1000
	

	36)
	厂区墙面上乱涂乱画
	500
	

	37)
	损坏墙面、地面瓷砖或地面漆
	1000
	

	38)
	每次收工后、检修完工后现场有卫生死角
	500
	

	39)
	人为损坏标志牌或标志牌丢失
	500
	

	40)
	废抹布、油棉纱不放入自备带盖的铁桶内
	500
	

	41)
	随意损坏隔离设施
	500
	

	42)
	由于改变工作环境或条件，造成重大不安全隐患，或擅自变更隔离措施
	500
	

	43)
	其它的习惯性违章、冒险作业、野蛮施工等
	500
	

	44）
	由于施工作业人员野蛮施工或不服从管理，造成设备设施损坏，但未造成严重后果
	1000
	

	
	
	
	

	4、消防保卫管理
	
	

	1)
	未经批准，擅自动用消防水
	500
	

	2)
	在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的
	500
	

	3)
	在厂区范围内吸烟（甲方指定吸烟区域除外），或在检修生产现场有烟蒂
	200/人次
	

	4)
	未经批准，挪用、摆压、封堵、圈围、拆除、停用消防设施、设备器材
	500
	

	5)
	因未经甲方批准擅自（堵塞消防通道，）堵塞安全出口、疏散通道、消防通道或者占用防火间隔的
	500
	

	6)
	损坏（撞坏）消防水系统或设施，导致停水维护，给生产造成重大安全隐患影响。
	500
	

	7)
	生产现场存放易燃易爆等危险品(特别是汽油)
	500
	

	8)
	指使或者强令他人违反消防规定、冒险作业，尚未造成严重后果的
	500
	

	9)
	拒绝或不服从消防人员进行消防监督、检查
	500
	

	10)
	阻拦报火警或者谎报火警，故意阻碍消防车赶赴火灾现场或者不服从火场指挥员指挥，影响灭火救援的；
	500
	

	11)
	未经安监、消防部门同意，擅自清理火灾或事故现场的。
	500
	

	12）
	易燃、易爆、危险品（如气瓶、油品、药品等）保管、运输、使用不符合国家危险物品要求（如：未做到适量、分类存放、安全距离、粘贴MSDS等）
	500
	

	13)
	发生偷窃公司设备、剩余材料、废品、工具
	500
	

	14)
	冒用他人证件、转借证件给他人、伪造证件进入我厂区的
	500
	

	15)
	不服从门卫检查
	500
	

	16)
	违反其它消防、安全保卫规定的
	500
	

	5、安全指标管理
	
	

	1)
	发生乙方责任的重伤及以上人身伤害事故
	10000元-10万元
	

	2）
	发生人身轻伤
	2000
	

	3）
	发生人身触电、高空坠落或机械伤害未造成严重后果，或其他人身未逐事件
	2000
	

	4）
	发生乙方责任的设备事故
	5000元-5万元
	

	5）
	作业中引发火警，发生火灾
	2000
	

	6)
	发生环境污染事故
	5000元-5万元
	

	7)
	导致设备异常、障碍或事故
	根据事件（事故）责任的大小来承担相应安健环责任和经济损失的赔偿。
	

	8）
	人为误动甲方设备，导致设备异常、障碍或事故
	5000
	

	9)
	发生事故（人身轻伤、重伤及以上事故，设备事故）时，隐瞒不报
	5000
	

	10)
	发生人身事故及危及生产运行的不安全情况未及时报告甲方安全监督管理部门
	2000
	

	11)
	隐瞒事故真相，弄虚作假，销毁、破坏证据或嫁祸于人
	5000
	

	12)
	进行安全资质审查时提供虚假资料
	2000
	

	13）
	甲方进行事故调查时，乙方拒绝或以种种理由设置障碍阻碍调查
	5000
	


附件2、《综治维稳协议》
广州恒运环保科技发展有限公司
维护稳定及社会治安综合治理协议书
甲方：广州恒运环保科技发展有限公司
乙方：                            
鉴于广州恒运环保科技发展有限公司（以下简称“甲方”）与             （以下简称“乙方”）签订了2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同（以下简称《合同》），乙方人员需进入甲方所属区域进行送货，根据《广州市维护稳定及社会治安综合治理领导责任制实施办法》规定，为明确甲乙双方在合同履行过程中维护稳定及社会治安综合治理责任，签订如下协议： 
一、甲方责任：
1、根据广州市、黄埔区党委及政府关于维护稳定及社会治安综合治理的要求，制定甲方的维护稳定及社会治安综合治理工作目标和相关制度，并将相关工作目标和制度及时告知乙方。
2、为维护甲方及其周边地区的社会稳定和良好治安环境，甲方有权随时检查、督促、指导乙方的维护稳定及社会治安综合治理工作，对乙方不符合要求的行为提出整改要求；有权对乙方可能发生或正在发生的停工、停产、上访和械斗等群体性突发事件进行应急处理，并按本协议规定对乙方进行处罚和追究乙方的法律责任。
3、甲方维护稳定及社会治安综合治理的主管部门是综合部。综合部负责对乙方的维护稳定及社会治安综合治理工作进行监督检查及考核扣罚。
4、根据送货需要为乙方符合要求的人员、物资及施工机具办理厂区出入证或准入证，甲方门卫执勤保安有权拒绝乙方未办理出入证或准入证的人员、物资及施工机具进出厂区。
二、乙方责任：
1、乙方应按《合同》的规定送货，全面落实市、区党委和政府以及甲方有关维护稳定及社会治安综合治理的各项要求，确保在甲方所属范围内合同履行期间不发生因劳资、工伤纠纷等引起的维稳事件，不发生刑事、治安案件和火灾事故。
2、乙方保证按照国家的相关法律法规进行安全文明送货，加强对所属员工的管理，并按法律法规的要求按时支付其员工的工资。
3、乙方须在项目送货前3个工作日内把进场送货人员的名单（包括身份证原件和复印件）、项目负责人联系方式报甲方保安部，甲方保安部对乙方人员名单进行审核，符合进入甲方生产及办公区域送货的人员，甲方办理出入证和准行证。未办理出入证门卫执勤保安有权拒绝其出入上述区域。
4、乙方需按甲方要求办理物资及送货机具的出入厂区手续。
5、乙方必须加强其雇用的进场民工及人员管理，保证其雇用的人员必须遵守甲方的规章制度，服从甲方人员的指挥和管理，确保其人员在甲方指定的区域内活动，未经甲方的同意，乙方人员不得进入生产现场和办公、生活区域。
6、接受甲方的监督检查及考核扣罚。保证在甲方的限期内整改不符合要求的项目，全面承担乙方的维护稳定及社会治安综合治理相关责任
7、乙方必须保证其进场送货人员不会在甲方厂区范围内盗窃或破坏甲方设备设施及公共设施，不会发生黄赌毒案件。
8、乙方必须依法依规配备足够的消防设备设施，确保在送货现场及生活场所不发生火灾事故。
9、乙方应密切关注内部不安定因素，及时化解内部矛盾，保证不与其雇用人员发生工资支付、工伤赔偿等问题的纠纷，保证其雇用人员不发生停工、上访、械斗（斗殴）、围观等影响甲方及甲方附近单位、企业、个人正常生产、生活秩序的群体性行为，否则甲方有权采取措施平息事件，维护稳定局面。
三、违约责任：
如乙方在合同履行期间发生维稳事件、刑事案件、治安案件、火灾事故或违反甲方规定，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任，为平息及处理事件甲方有权从任何应支付给乙方的款项中扣减，若应付款不足以支付的，则甲方还有权要求乙方直接支付。
四、未尽事宜，应由甲、乙双方协商解决。
五、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。
六、本协议是《合同》不可分割的组成部分，与《合同》有同等法律效力。
      甲方：                                  乙方：
      代表                                    代表
      日期：                                  日期：
附件3、《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营考核制度》
广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目生产承包运营

考核制度
根据我司与生产承包单位（以下简称承包方）签署了《2024-2027年度西区、东区、镇龙污泥干化车间生产承包服务项目合同》（以下简称“生产承包服务项目合同”），委托承包方在西区厂、东区厂、镇龙厂三座水质净化厂的污泥干化减量车间提供生产承包的服务，在水质净化厂内污泥干化车间采用“浓缩+机械脱水+热干化”工艺将污泥处理至含水率30-40%，再将处理后的污泥由我司密封运输至恒运集团进行焚烧处置（详见表1）。
	序号
	处理处置点名称
	设施地址
	

	1
	西区厂
污泥干化减量设施
	广州开发区西区志诚大道22号，西区水质净化厂内
	污泥干化设施一

	2
	东区厂
污泥干化减量设施
	广州开发区东区宏光路西，东区水质净化厂内
	污泥干化设施二

	3
	镇龙水质净化厂
污泥干化减量设施
	大坦村与九龙镇之间，金坑河南岸，镇龙水质净化厂内
	污泥干化设施三



表1 污泥处理处置点（污泥干化设施清单）
一、考核目的
为做好以上污泥干化设施的承包期监管工作，确保项目设施在承包期内安全、质量、效益等目标的全面实现，根据生产承包服务项目合同内的相关要求，特制定本考核制度。
二、适用范围
本制度适用于《生产承包服务项目合同》中承包期的考核工作。
三、设施运营要求
（一）承包方应连续接受和处理生产承包服务项目合同所约定的各水质净化厂排放污泥（计划内维修除外），不得以泥质不符合标准等原因为由，停止服务、减少服务或要求增加生产承包费。承包方应保证项目设施的运行和维护符合行业规范，以及其不时之修改。其中，承包方应确保在生产承包服务项目合同承包期内污泥处理达到以下标准：
1.污泥干化
（1）含水率：处理后的污泥含水率：30%≤含水率≤40%。
（2）减量比：相对于含水率 80%的污泥，处理后的污泥量减量比（质量）为60%以上。
（3）pH值：处理后的污泥pH值为6-12。
（4）重金属含量：处理后的污泥重金属含量不高于处理前的污泥重金属含量，以污泥干基计。
（5）氯离子含量：处理后的污泥氯离子含量在绝干污泥的 0.55%以下。
（6）污泥颗粒度：处理后的污泥颗粒度为30mm，筛余量为20%。
2.污泥装卸车
（1）承包方现场人员负责卸泥至车间内的接泥装置后进行干化处理时，须确保整个卸泥过程中污泥不得造成周边环境的二次污染。
（2）承包方负责将各污泥干化设施干化处理后的污泥从成品仓卸至运输车辆的密封罐内，经过磅后运送至焚烧设施进行处理，须确保整个卸泥过程中污泥均处于密封的容器中，卸泥车间全程密闭且不得造成周边环境的二次污染。
（二）承包方应保证项目安全、合规、有效运行，做好以下工作（包括但不限于）： 
1.应建立健全检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频率和有关标准、方法定期对进/出污泥进行检测，做好各项检测分析资料和污泥泥质报表的汇总、归档工作。
2.应及时合理地对项目设备进行维护、更新、改造和重置。
3.在日常生产经营活动中，应遵守国家、广东省、广州市等各级法律法规，充分考虑环境影响，维护生态环境。
4.应根据国家安全生产管理法律法规的要求，及时建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制订应急预案报恒运环保公司备案，并定期进行应急预案演练。
5.建立完善“两票三制”制度，各项目车间做好汇总、归档工作以备日常检查。
6.应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，应立即启动应急预案，通报我司，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产和服务；在事故影响期间，应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。
四、设施运营考核办法
根据《生产承包服务项目合同》，我司将按照本考核制度对承包方的污泥处理生产承包服务进行考核，考核分为常规考核和专项考核。
常规考核结果作为承包方运营服务质量计量的主要基准。考核总分为100分，各设施点分别考核扣分，每项扣分均为其中一个设施点不达标时的扣分，若多个设施点出现扣分，累计扣分，汇总扣减后为当期考核得分。
专项考核结果作为承包方一般违约情形处理，主要针对现场运行人员行为表现的主要基准。项目公司不定期到生产现场进行专项考核，考核结果涉及的扣罚费用将直接在当期生产承包费中扣减。
常规考核以季度为周期进行，每季度考核一次，专项考核为不定期进行，涉及每天、每周、每月的考核按季度汇总，在下一个季度的第一个月之内完成考核工作。
（一）各单位职责
1、广州恒运环保科技发展有限公司
（1）统筹广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目的考核工作。
（2）配合业主单位委托第三方监管单位开展现场监管、检测以及考核工作。
（3）根据考核情况，结合生产承包服务项目合同约定支付生产承包服务费。
2、第三方监管单位
（1）根据本考核制度第四条第（二）、（三）点的要求开展现场监管、检测以及考核工作。
（2）按时向我司提供季度考核报告以及相关考核材料。
3、承包方
（1）根据协议及生产承包服务项目合同要求做好项目运营工作，配合并接受我司及其委托的第三方监管单位的监督考核。
（2）按本细则要求及时向各方提交相关资料。
（3）根据考核结果，按约定申请生产承包费。
（二）考核方法
1、常规考核
我司及第三方监管单位每季度根据以下考核内容对承包方进行考核，并填写附表《广州开发区水质净化厂污泥干化减量处理项目运营期季度绩效考核评分表》、《安健环管理工作综合考核表》、《PPP项目污泥核算表》。
（1）每月核算1次污泥处理能力（设施实际处理量），12日前完成核算报告。不满足下表1中设计规模的对绝干污泥量的要求（对于污水厂实际污泥量远低于设计值的情况，按处理完该厂污泥为准），影响污水厂生产的，每次扣2分。
表1各设施设计规模情况
	序号
	设施名称
	设计规模（吨/日）（干基）
	保底泥量（吨/日）（干基）

	1
	西区厂污泥干化减量设施
	11
	7.7

	2
	东区厂污泥干化减量设施
	13
	9.1

	4
	镇龙厂污泥干化减量设施
	12
	8.4


（2）每日分别对各干化设施抽检1次处理后的污泥含水率，满足30%≤含水率≤40%，每次超标扣0.2分。
（3）每月分别对各干化设施核算1次出厂污泥（重量）减量比（减量比根据本考核制度第四条第（三）点规定的方法计算），要求污泥减量比≥60%（相对于含水率80%污泥计），每次超标扣0.2分。
（4）每月不少于2次抽检出厂污泥pH值，要求pH值在6~12（含6和12）之间，每次超标扣0.2分。
（5）每月不少于2次分别对各干化设施抽检出厂污泥氯离子含量，要求氯离子含量≤0.55×104mg/kg（以干污泥质量计），每次超标扣0.1分。
（6）每日不少于2次分别对各干化设施抽检出厂污泥颗粒度，要求：采用筛孔直径为30mm的圆孔试验筛，筛上物质量比例少于20％；采用筛孔直径为50mm的圆孔试验筛，不应存在筛上物。每次超标扣0.1分。
（7）每月分别对各干化设施抽检1次出厂污泥重金属指标，处理后的污泥重金属含量不高于处理前的污泥重金属含量（以污泥干基计），每项次超标扣0.1分。
（8）每季度分别对各干化设施废气及噪声进行一次检测，检测结果应满足：表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）、《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中指标较严者。每项次不合格扣0.5分。
表2 处理处置点执行标准
	处理处置点名称
	废气执行标准
	噪声执行标准

	西区厂污泥干化减量设施 
	废气执行标准：GB14554
	噪声执行标准GB12348   北厂界执行4类标准，其余厂界执行3类

	东区厂污泥干化减量设施 
	废气执行标准：GB14554
	噪声执行标准GB12348   
3类标准

	萝岗厂污泥干化减量设施 
	废气执行标准：GB14554
	噪声执行标准GB12348   
2类标准

	镇龙厂污泥干化减量设施
	废气执行标准：GB14554
	噪声执行标准GB12348  
 2类标准

	黄陂厂污泥干化减量设施 
	废气执行标准：GB14554
	噪声执行标准GB12348  
 2类标准


表3《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）
	检测项目
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	硫化氢
	/
	0.33

	甲硫醇
	/
	0.04

	甲硫醚
	/
	0.33

	二甲二硫
	/
	0.43

	臭气浓度
	2000（无量纲）
	/

	二硫化碳
	/
	1.5

	氨
	/
	4.9

	三甲胺
	/
	0.54

	苯乙烯
	/
	6.5


表4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	类别
	昼间
	夜间

	0
	50
	40

	1
	55
	45

	2
	60
	50

	3
	65
	55

	4
	70
	55


（9）设施生产管理
a.按时向我司提交进出泥化验单、添加剂进货单和污泥转运磅单，每月第3个工作日前须将上月的相关单据提交完毕，每迟交一天扣0.1分，延迟第6天起，每天扣0.2分，超过10天扣除5分。
b.每月第3个工作日前，向我司提交生产报表（包括但不限于用进泥量、出泥量、电量、干化添加物等）、每迟交一天扣0.1分，延迟第6天起，每天扣0.2分，超过10天扣5分。
c.污泥转移未按上级相关主管部门的有关规定执行，每发现一次扣0.5分。
d.因承包方过失影响了水质净化厂的正常生产，或影响我司不能按时完成上级主管部门的工作要求的，每次扣1分。
e.因项目运行出现经证实的有效投诉，每1次扣1分。
f.根据《年度安健环责任书》考核，考核评分低于90分的，每次扣0.5分。
(10)设施维修、维护及生产管理
a每月13日前，提交上月的生产报表、干物质添加量使用情况表及其相关资料、设备维修维护保养记录表、污泥干化车间生产日志表等相关现场生产资料，每迟交一次扣0.2分。
b每年每套设备正常检修维护天数累计不得超过20天。在自然年内累计计算，在季度考核时，若因承包方原因导致年累计检修维护天数超过标准，每超过一天当季度扣0.2分。
c每套设备每次维修连续天数不超过3天，若因承包方原因导致检修维护天数超过标准，每超过1天扣0.1分。
d污泥装卸接排口撒落污泥未及时清理，每发现一次扣0.2分。
e生产过程出现环保污染事故（以地方环保局通报为准），每出现1次事故扣2分。
f因项目运行出现经证实的有效投诉，每次扣1分。
2、专项考核
现场厂容厂貌
污泥装卸通道撒落污泥未及时清理，每发现一次扣100元。
药剂装卸接口泄漏药剂未及时清理，每发现一次扣100元。
生活垃圾未摆放垃圾桶内，每发现一次扣50元。
总控室的控制操作台摆放非办公用物品，每发现一次扣50元。
卷闸门明显锈迹面积大于0.25平方米，每发现一次扣100元，按处单独计算。
标识牌脱落或缺失，每发现一次扣100元。
阀门挂牌脱落或缺失，每发现一个扣100元。
干化车间红线范围内设备、路面、路沿石、绿化等设施被人为损坏且无法明确责任人，每发现一次扣100元。
生产期间车间外部门窗未关闭，每发现一次扣50元。
车间离地6米以内空间出现面积大于0.1平方米的蛛网，每发现一次扣50元。
车间楼梯、控制室、主要通行过道出现0.01平方米的破损，且超过7天未修补，每发现一次扣50元/天.处。
张贴的宣传材料破损裂痕达到0.1米以上，3天内未修复或更换，每发现一次扣50元/天.处。
安健环管理
污泥装卸过程中操作人员佩戴安全带、安全帽并需保证操作符合相关安全规范，每发现一次扣200元。
生产现场禁止抽烟、喝酒，现场每发现一个烟头、酒瓶，每个扣200元。
现场排水沟、排水井、车间屋面每月检查一次，每季度清理一次，保证疏排水通畅不积水，每发现一次扣100元。
未落实外来人员进入生产现场的登记管理，每发现一次扣100元。
未按项目公司通知要求安排至少一名部门负责人以上职务人员参加上级单位组织的现场检查，每一次扣500元。
未执行“两票三制”管理制度，每发现一次扣200元。
未经项目公司备案或审批同意即开展检修、技改作业，每发现一次扣2000元，检修作业含安全整改项目，技改作业含新增设备设施作业。
危大工程检修无票作业，每发现一次扣1000元。
遗失工作票或操作票，每发现一次扣200元。
工作票或操作票存在安全措施未落实即确认，每发现一项扣100元。
复杂运行操作无票作业，每发现一次扣1000元，指滤板酸洗、生产线整体开停机等重大运行操作。
无故缺席每周安全学习，每发现一次扣50元/人。
安全培训记录缺少具体内容，每发现一次扣100元。
年度安规考试不合格，每人次扣100元，允许补考一次，以补考成绩考核。
（3）日常管理
1）现场宣传栏保持安全生产天数每日更新，每发现一次扣50元。
2）技术改造方案或检修施工方案缺少危险源辨识及控制措施，每发现一项扣500元。
3)技术改造方案或检修施工方案缺少工程验收标准或验收方法,每发现一项扣500元。
4)技术改造方案或检修施工方案缺少修前（或改造前）状态分析,每发现一项扣500元。
5)改造或检修方案的验收指标中应量化的指标没有订立量化值,每发现一项扣200元。
6)技术改造方案或检修施工方案缺少作业更换（或新增）的主要设备及零部件清单,每发现一项扣50元,主要设备及零部件指单件采购价格≥100元的材料。
（4）档案管理
1）生产管理资料未按规定存放现场，每发现一份扣50元，以管理资料清单为准。
2）资料存在漏签名、冒签名，每发现一个扣50元，可以累积考核。
3）管理资料缺失，每发现一份扣50元，以管理资料清单为准。
4）生产承包单位应根据项目公司发布的制度编制包括但不限于污泥干化设施运行规程与维护手册、计量制度、检测和检验制度、设备检修管理制度、安全生产管理制度等相关制度，并落实相关配套措施。如发现缺失应立即在限期内进行整改，若逾期未能提供或未按期进行整改，每一项扣500元，可以累积考核。
（5）特种设备管理
1）设备检定逾期后仍在使用，每发现一台扣200元/天。
2）特种设备无检定标识或破损无法辨识，每发现一台扣100元。
3）非持证人员操作特种设备，每发现一次扣500元。
（6）计量设备管理
1）使用未经计量确认合格的计量设备，每发现一台扣100元/天，未在计量设备台账登记视未确认。
2）A类设备检定逾期后仍在使用，每发现一台扣200元/天，测量设备台账为准。
3）使用未在台账登记的计量设备，每发现一台扣100元/天。
（三）计量与核算
1、承包方在污泥计量时，需接受第三方监管单位监督，并向第三方监管单位提供有效数据。
2、污泥干化设施含水率约98%的污泥进泥量以流量计计量、含水率80%的污泥进泥量以接纳污泥的干化设施地磅计量，干化污泥在出厂前和进厂焚烧前均需以地磅分别计量污泥干化出厂量和污泥焚烧进厂量，污泥焚烧进厂量即污泥处理量，作为核算污泥量的有效数据。
3、第三方监管单位每日对每个干化设施点的出厂干化污泥进行含水率检测，按以下公式计算该设施点当日的污泥处理量（干基）。
当日的污泥处理量（干基）=污泥焚烧进厂量×（100%-当日污泥的含水率）
4、污泥处理能力考核
(1)各设施的处理能力应达到表1要求：
(2)污泥处理能力以月为单位进行考核，每月的设施实际处理量（干基）即为该设施当月的处理能力。
(3)核算公式：
设施实际处理量（干基）=污泥实际处理总量×污泥平均含固率-干化添加物质量。
a.污泥实际处理总量即当月的每日的污泥实际处理量之和；
污泥实际处理量=污泥处理量-不达标污泥处理量。
不达标污泥处理量包括：当月减量比不合格污泥处理量；第三方监管单位对每批次污泥的检测结果中PH、含水率、减量比等六项指标其中一项不合格的该批次的污泥处理量。
b.污泥平均含固率即当月达标干化污泥含固率的算术平均值。
c.干化添加物质量为当月达标污泥的干化添加物质量。
5、减量比按月以下列公式计算。
减量比=（处理前的污泥量-处理后的污泥量）/处理前的污泥量×100%
(1)处理前的污泥量以80%含水率计，按下列公式计算：
处理前的污泥量=【污泥处理量（干基）-污泥处理量（干基）×单位污泥干化添加物质量】/20%
(2)处理后的污泥量即当月总的污泥处理量。
6、承包方每月第三个工作日前提供上月干化添加物采购、使用、库存的证明材料，包括但不限于进货单、使用记录、磅单、发票、密度、有效成分含量、干化添加物质量核算报告。根据以下计算方式核算当月单位污泥干化添加物质量：
单位污泥干化添加物质量=（上月添加物结存量+本月添加物进货量-本月添加物结存量）/当月总的污泥处理量(干基)
核算时，各添加物的结存量、进货量指该物质的干物质质量，其中固体添加物按实际重量的90%计，液体添加物按实际干物质重量的30%计。
液体添加物实际干物质重量=液体添加物实际重量*有效成分含量
五、相关附件
（一）《广州开发区水质净化厂污泥干化减量处理项目运营期季度绩效考核评分表》
（二）《安全、健康、环境管理工作综合考核表》
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《PPP项目污泥核算表》
附表（一）
广州开发区水质净化厂污泥干化减量处理项目运营期季度绩效考核评分表
设施名称：                                           设施地址：                                     考核日期：                 
	序号
	项目
	评分标准
	考核频率
	扣分情况
	扣分说明
	备注

	1
	污泥处理能力
	设施实际处理量不能满足设计中对绝干污泥量的要求（对于污水厂实际污泥量远低于设计值的情况，核处理完该厂污泥为准），影响污水厂生产的，每次扣2分。
	每月1次
	
	
	

	2
	污水
厂内
污泥
干化
	污泥
处理
效果
	出厂污泥含水率达到30-40%（含30%和40%），每次超标扣0.2分。
	业主每日抽检1次
	
	
	

	
	
	
	出厂污泥（重量）减量比≥60%（相对于含水率80%污泥计），恒运环保每次超标扣0.2分。
	业主每月计算1次
	
	
	

	
	
	
	出厂污泥pH值为6~12（含6和12），恒运环保每次超标扣0.2分
	业主每次抽检不少于2次
	
	
	

	
	
	
	出厂污泥氯离子含量≤0.55×104mg/kg（以干污泥质量计），恒运环保每次超标扣0.1分。
	业主每月抽检不少于2次
	
	
	

	
	
	
	出厂污泥颗粒度：采用筛孔直径为30mm的圆孔试验筛，筛上物质量比例少于20％；采用筛孔直径为50mm的圆孔试验筛，不应存在筛上物。恒运环保每次超标扣0.1分。
	业主每月抽检不少于2次
	
	
	

	
	
	
	重金属指标：处理后的污泥重金属含量不高于处理前的污泥重金属含量（以污泥干基计），每项次超标扣0.1分
	业主每月抽检1次，取季度平均值进行对比
	
	
	

	
	
	环境
指标
	处理设施废气及噪声排放应满足：《恶臭污染物排放标准》（GB14554）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）、《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中指标较严者。每项次不合格扣0.5分。
	业主每季度至少抽检1次
	
	
	

	3

	生产管理
	生产运营过程出现环保污染事故（以地方环保局通报为准），恒运环保每次出现1次事故扣2分
	每季度汇总
	
	
	

	
	
	污泥装卸接排口撒落污泥未及时清理，每发现一次扣0.2分
	日常
	
	
	

	
	
	每月按时向我司及第三方监管单位提交提交生产报表（包括但不限于用进泥量、出泥量、电量、干化添加物进货单和污泥转运磅单等）每月2日前须将上月的相关单据提交完毕，每迟交一天扣0.1分，延迟第6天起，每天扣0.2分，超过10天扣除5分。
	每月
	
	
	

	
	
	污泥转移未按上级相关主管部门的有关规定执行，每发现一次扣0.5分
	日常
	
	
	

	
	
	因承包方过失影响业主不能按时完成上级主管部门的工作要求的，每次扣1分
	日常
	
	
	

	
	
	因项目运行出现经证实的有效投诉，每1次扣1分。
	日常
	
	
	

	
	
	我司每年与承包方签订《年度安健环责任书》，责任书考核评分低于90分的，每次扣0.5分
	每季度
	
	
	

	
	
	承包方每季度首月13日前，提交上季度的设备维护和检修记录表，恒运环保每迟交一次扣0.2分。
	每季度
	
	
	

	5
	维修保养
	每年每套设备正常检修维护天数累计为20天。若因承包方原因导致检修维护天数超过标准，每超过一天扣0.2分
	每年
	
	
	

	
	
	每套设备每次维修连续天数不超过3天，若因承包方原因导致检修维护天数超过标准，每超过1天扣0.1分
	日常
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计得分
	


备注：1.上表中的每项扣分均为其中一个设施点不达标时的扣分；若多个设施点出现不达标的，累计扣分。
2.对于我司的检测数据，若承包方存在异议，承包方可与我司共同委托第三方检测机构进行复检，检测费用由承包方承担。
附表（二）
安全、健康、环境管理工作综合考核表
设施名称：                                           设施地址：                                     考核日期：                 
	序号
	检查内容
	评分标准
	未达标次数
	分值
	扣分
	得分

	一
	生产安全
	
	

	1
	
	乙方每次发生安全生产事故，造成1人死亡，或者3人以下重伤，扣5分
	
	5
	
	

	2
	
	乙方每次发生重大安全生产事故，造成2人以上死亡，或者10人及10人以上重伤的，扣10分
	
	10
	
	

	3
	
	乙方每年度不少于2次的消防应急演练记录，每缺一次扣0.5分
	
	0.5
	
	

	4
	
	粉尘浓度监设备故障，无法监测粉尘浓度，每一处
	
	0.5
	
	

	5
	
	因不规范操作造成设备损坏，且损失金额在10万元以上的，每次扣2分
	
	2
	
	

	6
	
	质量技术监督部门定期对特种设备检验并出具合格的检验报告，每缺少一次扣0.5分
	
	1
	
	

	7
	
	车间或公共场所非法存放易燃易爆物品，每一样物品，扣0.5分
	
	0.5
	
	

	8
	
	工作人员在车间点火、抽烟，扣0.5分
	
	0.5
	
	

	二
	设备完好
	
	

	1
	
	设备维护、维修记录信息记录，每缺少一次扣0.5分
	
	0.5
	
	

	2
	
	设备或管道出现严重滴漏现象的，每一次扣0.5分
	
	0.5
	
	

	3
	
	项目厂区的安全标识脱落的，每次扣0.5分
	
	0.5
	
	

	三
	环境保护
	
	

	1
	
	未向甲方提供运营生产情况报表（每年12份）每缺少一份扣0.5分
	
	0.5
	
	

	2
	
	对公共财产和绿地造成严重破坏，扣1分
	
	1
	
	

	3
	
	甲方对项目安全运营进行检查，每次书面提出一次重大安全隐患整改通知书，扣1分
	
	1
	
	

	4
	
	污泥未及时转运，若不是运输单位造成，导致停产，逾期3天以上的，扣1分
	
	1
	
	

	5
	
	加强现场管理，随时保持厂区的整洁、设备完好。生产、生活过程中所产生的公共垃圾或废物须清理至指定位置。
	
	0.5
	
	

	6
	
	污泥处置现场没有做好粉尘防护措施，扣0.5分
	
	0.5
	
	

	7
	
	物品乱堆乱放，设备设施周围有多处杂物堆积 ，扣0.5分
	
	0.5
	
	

	8
	
	消防设施没有定期进行检查，无检查记录，扣0.5分
	
	0.5
	
	

	9
	
	污泥运输过程出现“跑、冒、滴、漏”的现象，导致严重的污染事故（以当地方环保局通报为准），每一次扣3分
	
	3
	
	

	10
	
	本系统所产生的废水没有排放至指定的污水厂排污口，每一次扣0.5分
	
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


  备注：以上条款每季度检查一次，按100分计。

	附表（三）
污泥生产统计表（    月份）

	设施：
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	日期
	进泥
	出泥
	焚烧点
	达标泥量
	不达标泥量

	
	污泥量（m3）
	污泥含固率（%）
	干基量
	污泥量（吨）
	污泥含固率（%）
	干基量
	pH
	含水率
	氯离子
	颗粒度
	污泥量
	干基量
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(mg/l)
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《PPP项目污泥核算表》
附件4、《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目运营能力考核方案》（另册）

附件5、《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目用水、用电协议书》（另册）

《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目PPP项目合作协议》（另册）



